



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT PILOT BOAT (1)

Nomor : 572/BA/F30120/2016-S6

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Nopember Tahun 2016 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 5196/F30120/2016-S6 tanggal 23 Nopember 2016 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Spesification

- Horse Power : Min. 2 x 200 HP
- Speed : Min. 8 Knots

B. Time Charter Term and Conditions

- Dokumen komersial:
 1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) : Not Required
 2. Copy Class Certificate (Hull & Machinery) : Jika kapal tersebut merupakan kategori non class, maka sertifikat kelas tidak dipersyaratkan.
- Dokumen teknis:
 1. Copy of Bollard Pull Calculation : Not Required

- Lingkup Pekerjaan

LINGKUP PEKERJAAN

I. URAIAN PEKERJAAN :

I.1. NAMA PROYEK :

PENGADAAN JASA SEWA 2 (DUA) UNIT PILOT BOAT TYPE SEA PILOT BOAT DENGAN HP 2 X 200 PK TAHUN PEMBUATAN 2013 KEATAS SELAMA 12 BULAN OPSI 6 + 6 BULAN.

I.2. GARIS BESAR URAIAN PEKERJAAN :

- I.2.1. Sebagai sarana dan prasarana pandu untuk melayani kapal- Kapal yang akan dipandu di Ambang luar.
- I.2.2. Sebagai sarana transportasi pandu dari Plaju ke Ambang Luar guna menunjang Kegiatan Operasional Pemanduan Laut.

I.3. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN BORONGAN :

I.3.1. DASAR PELAKSANAAN

- Tertuang di dalam Buku Pedoman Pengadaan Time Charter dan Negosiasi di Lingkungan Perkapalan.
- Sesuai Surat Perjanjian Charter Berdasarkan Waktu yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Kontraktor/pihak pelaksana diberi kebebasan untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara dan resiko sendiri, dengan ketentuan dapat menyelesaikan pekerjaan ini berhasil baik sesuai rencana kerja dan jadwal yang telah ditentukan dengan tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan kerja/kontrak maupun petunjuk dari pengawas Pertamina baik secara lisan maupun tertulis.
- Didalam melaksanakan Pekerjaan ini, Kontraktor harus mematuhi peraturan-peraturan Keselamatan kerja yang berlaku dilingkungan Perairan.

I.3.2. PENGAWAS PEKERJAAN/DIREKSI PROYEK :

- Bertindak sebagai pengawas pekerjaan adalah :
 1. VP Marine Shipping
Selaku Pimpinan Proyek.
 2. Manager Marine Region II Shipping
Selaku Pelaksana Harian Pimpinan Proyek.
 3. Ast. Manager Marine Operation
Selaku Pengawas Harian Proyek.
 4. Officer PQC & Bunker Operation
Selaku Pengawas Lapangan Proyek

- Pengawas pekerjaan berhak menegur atau memberikan saran mengenai pelaksanaan pekerjaan secara langsung/lisan maupun tertulis kepada Pihak Kapal/Pihak pelaksana apabila terjadi ketidaktepatan / penyimpangan yang dilakukan atas pekerjaan yang disetujui.

I.3.3. TENAGA KERJA :

- Dalam melaksanakan pekerjaan ini Pihak Kapal harus menggunakan tenaga kerja (ABK) yang ahli, berpengalaman dan mempunyai sertifikat pelayaran sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- PT. PERTAMINA (Persero) berhak menolak tenaga kerja yang disediakan oleh Pihak Kapal, bila tenaga kerja tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- Semua tenaga kerja yang disediakan oleh Pihak Kapal harus mempunyai ijin kerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di PT. PERTAMINA (Persero), dan DEPNAKER setempat.

I.3.4. PERIJINAN :

- Perijinan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya diurus oleh Pihak Kapal dan biaya yang terjadi akibat pengurusan ijin ditanggung oleh pihak Pihak Kapal.

I.3.5. ALAT - ALAT KESELAMATAN :

- Pihak Pihak Kapal harus menyediakan peralatan keselamatan bagi ABK Kapal antara lain :
 - Life Jacket.
 - Senter.
 - Peralatan P3K.

I.3.6. WAKTU PELAKSANAAN :

12 (Dua belas) Bulan terhitung mulai tanggal 02 Desember 2016 s/d tanggal 02 Desember 2017.

I.3.7. KONDISI DAN SYARAT-SYARAT KERJA :

- a. Pekerjaan harus dilaksanakan secara baik sesuai syarat-syarat Pemanduan serta petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pengawas PT. PERTAMINA (Persero).
- b. Semua Sertifikat Kapal yang habis masa berlakunya menjadi tanggung jawab Pihak Kapal.
- c. Syarat-syarat umum Kontrak yang berlaku pada PT. PERTAMINA (Persero) berlaku juga untuk pekerjaan ini.

- d. Pihak Kapal harus memperkerjakan tenaga yang cakap, baik dan bermutu serta memiliki SIM / Ijin yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang.
- e. Pihak Kapal berkewajiban membuat daftar olah gerak kapal serta laporan pemakaian bahan bakar minyak yang digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Keperluan untuk laporan tersebut disediakan sendiri oleh Pihak Kapal, keterlambatan penyerahan laporan tersebut diatas dapat mengakibatkan ditangguhkannya proses pembuatan Bukti Kas tagihan Pihak Kapal.

I.3.8. LAIN - LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam lingkup pekerjaan bestek ini, akan diatur dalam kontrak/perjanjian yang akan diterbitkan untuk pekerjaan ini.

II. PERSYARATAN TEKNIS :

PENGADAAN JASA SEWA 2 (DUA) UNIT PILOT BOAT TYPE SEA PILOT BOAT DENGAN HP 2 X 200 PK TAHUN PEMBUATAN 2013 KEATAS SELAMA 12 BULAN OPSI 6 + 6 BULAN.

II.1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- II.1.1. Pihak Kapal / Pelaksana harus menyediakan Pilot Boat dengan Spesifikasi sebagai berikut :

| <u>NO.</u> | <u>DESCRIPTION</u> | <u>PILOT BOAT</u> |
|------------|-------------------------------|--|
| 1. | Type of Pilot Boat | : SEA PILOT BOAT |
| 2. | YEAR OF BUILT | : UP 2013 |
| 3. | FLAG / CLASS | : INDONESIA |
| 4. | LENGTH | : 12.0 Meter |
| 5. | LEBAR (LOA) | : 2.4 Meter |
| 6. | TINGGI | : 1.0 Meter |
| 7. | DRAUGHT | : 0.3 Meter |
| 8. | ENGINE | : Mesin Umum, Bahan Bakar Solar |
| 9. | GASOLINE CONSUMPTION/ HOUR | : 86 LTR / HOUR / UNIT |
| 10. | GASOLINE TANK | : 1000 LITER |
| 11. | FRESH WATER | : 400 LITER |
| 12. | STEERINGHYDROULIC | : STEERING TELEFAX SEASTAR MAX LOAD 600 PK. |
| 13. | SPEED | : 20 KNOTS |

- 14. NAVIGATION EQUIPMENT COMMUNICATION : - MARINE COMPAS OPTRONIC BLACK
- VHF MARINE RADIO : KENWOOD TKM 407
- 5 FT VHF MARINE ANTENNA SHAKE SPEARE
- 15. LIGHTING : - PORTLIGHT 3A-20 (RED)
- STARBOARDLIGHT 3A-20 (GREEN)
- STERNILGHT 3A-20 (WHITE)
- MASTHEADLIGHT 3A-20 (WHITE)
- PLASTIC FIXED ALLROUND LIGHT 12V 8W
- CABIN LIGHT
- 16. INDICATOR PANEL : - 6 GANG WATERPROOF SWITCH PANEL
- 2 TACHOMETRE
- 1 VOLIMETRE
- 1 TEMPO ELECTRIC FUEL METRE
- AUTOMATIC FLOAT SWITCH (WHITE)
- BILGE PUMP 2000 GPH 12V
- 17. FACILITY : - RAILING PILOT GUARD
- 2 UNIT BATTERY 100 AH
- 4 CHAIR CAPACITY
- SPOT LIGHT

C. Agenda Pengadaan

Closing : 29 November 2016 pukul 10:00 WIB (Pertamina's Time)

D. Owner Estimate

OE : Rp. 260 juta / Bulan, YOB 2000 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 23 Nopember 2016


MARKETING DIRECTORATE – SHIPPING
FUNGSI CHARTERING

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker White,

User



Pratomo Setyohadi


Arief K. Risdianto



M. Reza Phalevi

Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan
Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir:


1. PT. Pertamina Trans Fontinental.


Yohanes A.S.

2. PT. RPS.


Agung Satrio.

3. PT. MTL


RICHARDI

4. PT.

5. PT.

8. PT.

7. PT.
